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Lavori di Appalto per I'affidamento dei lavori di demolizioni degli edifici dello Stralcio

Il del Pru “Stazione F.S. — Ex Boschi”

CUP: G98F12000250001 C1G:579570818B

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

articolo 53, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006

importi in euro

1 Importo esecuzione lavoro a corpo ; € 93.745,38
2 Oneriperfattuazione dei pianidisicurezza | €10397,30
3 mportomanodopers €40.473,79
A Totale appalto (1+2 +3) € 144.616,47
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STU - AREA STAZIONE S.P.A.

Repertorio n.
del

CONTRATTO D’APPALTO
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONI DEGLI EDIFICI DELLO STRALCIO Il DEL PRU “STAZIONE F.S. — EX
BOSCHI A PARMA
TRA

a)- Sig.a Tagliavini Arch. Isabella nata a Parma il 20/10/1958 , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse della Stazione appaltante STU Area Stazione S.p.A. codice fiscale e partita IVA
02280810348, che rappresenta nella sua qualita di Amministratore Unico,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Ente appaltante»;

b)- Sig. Cerri Pietro Cirillo nato a Sondrio il 28/10/1968, residente in Talamona (SO), via Fortunato, 486 in qualita di
Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell'impresa Costruzioni Cerri S.r.l. con sede in Talamona (SO), via Fortunato, 486
codice fiscale e partita IVA 00657410148, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

PREMESSO

a) che con deliberazione n. 19 in data 03/06/2014, & stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

demolizione degli edifici residui della Zona ex Boschi (stralcio I1);
per un importo dei lavori da appaltare di euro € 198.827,81 (iva esclusa) di cui € € 10.397,30 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 40.473,79 per importo di manodopera non soggetto a ribasso;

b) che in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara & stato approvato con delibera n. 31 in data

16/09/2014, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un
ribasso percentuale sui lavori del 36,64%;

che il possesso dei requisiti dell'appaltatore & stato verificato positivamente con la conseguente efficacia
dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto
legislativo n. 163 del 2006;

d) che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e

I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data 01/12/2014, rubricato al protocollo
n. 483 del 02/12/2014 ;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La Stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 'appalto per I'esecuzione dei

A

lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).

rticolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro 144.616,47

(diconsi euro centoquarantaquattromilaseicentosedici,47 )
di cui:
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a) euro 93.745,38 per lavori veri e propri;

b) euro 10.397,30 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

c) euro 40.473,79 per manodopera non soggetta a ribasso.
L'importo contrattuale é al netto dell’l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.
Il contratto & stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei
contratti e degli articoli 43, comma 6, e 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui I'importo contrattuale
resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1.

L'appalto é concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il
progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione.

. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il

computo metrico estimativo allegati al progetto.

. E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali & applicato il ribasso

contrattuale.

. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantita delle

singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui
al comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile
2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio legale nel comune di Talamona, all'indirizzo Via Fortunato, 486
presso Sondrio.

E' autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto
dell’appaltatore, i Cerri Pietro Cirillo nato a Sondrio il 28/10/1968, autorizzato/i ad operare sul conto di cui al
comma 4.

| pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:
IT 55H0569652230000008100X35 acceso presso IL BANCO Popolare di Sondrio, ovvero su altro conto bancario
0 postale comunicato alla Stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare
sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto
pubblico e deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali,
per l'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la
durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione appaltante pud esigere il
cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti

deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, &
sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
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2.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 30 (trenta) naturali decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori.

I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di
consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 207
del 2010 e dell'articolo 11 del Codice dei contratti.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori e applicata una penale giornaliera dell’l per mille.

. La penale, con I'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal capitolato

speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non
puo superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso
d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), ¢) e d), del Codice dei contratti.

. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la

interruzione.

. Se I'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione appaltante

abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida
€ necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se I'appaltatore intende far valere
I'illegittima maggiore durata della sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori
oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la
Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione
dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali al'andamento dei lavori e
integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente
articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti

per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell’appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la
consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
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e) il carico, il trasporto e lo smaltimento in discarica dei rifiuti e del materiale di risulta, compresi i correlati
oneri;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione.

. L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le

previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese

operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto

a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei

danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 24.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

. La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

. La contabilita dei lavori a misura é effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in
cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per
ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari
dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

. La contabilita dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro & stato suddiviso,
secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato
speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono
desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud controllare I'attendibilita attraverso un
riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi
dati non sono vincolanti. Il corrispettivo e determinato applicando la percentuale della quota eseguita
all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto
del lavoro a corpo.

. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le
relative speciali disposizioni.

. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del
prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di
gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.
1. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice

civile.
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Se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro
inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei
contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

Se la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in
corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei
contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai
sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e
162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.
2.

Non & dovuta alcuna anticipazione.

All'appaltatore verra corrisposto un unico pagamento in acconto al termine dei lavori e nelle more del
certificato di regolare esecuzione, di importo pari al 90% dell'importo contrattuale. A detto importo sara
apportata la ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e dell’articolo 5, del d.P.R. n. 207 del
2010, per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi
relativi all'impresa o ai subappaltatori.

. Inderoga al comma 2:

a) non puod essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i
certificati di pagamento gia emessi sia inferiore all'importo di cui al comma 2; in tal caso 'importo residuo &
liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comungue non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del

presente contratto & effettuato dopo I'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi

dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010,

dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 12

(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

. In ogni caso se il pagamento & superiore a 10.000,00 euro, esso & subordinato alla verifica che il destinatario

non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’articolo 4,
comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente
contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;
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e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’'intervento
di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o
di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale
d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalita e i termini di cui
al medesimo Capitolato speciale d’appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
l'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

1.

Il certificato di regolare esecuzione &€ emesso entro il termine perentorio di 3 (tre ) mesi dall’ultimazione dei
lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di
quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ Ente appaltante prima che il certificato all’emissione
del certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le
opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare
esecuzione; resta nella facolta della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1.

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa

in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione secondo
quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione;

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.
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2. la Stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.0.A. per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute esclusivamente all’autorita
giudiziaria competente del Foro di Parma con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO 11l - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,
con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini
e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,
all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita
dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto
1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, & stato acquisito apposito Documento unico di regolarita
contributiva in data 07/08/2014 numero 31251094,

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la Stazione appaltante, la documentazione necessaria ai fini degli
adempimenti previsti dal d.Igs. 81/2008 cosi come richiesto anche del Capitolato speciale d’appalto.

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la fase della sicurezza gli aggiornamenti alla
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi
utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo
il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non
risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del
citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla comunicazione antimafia archiviata al protocollo
informatico della Stazione appaltante alla posizione numero 392 del 17/09/2014 , acquisita dalla prefettura di
Parma in data 15/09/2014, numero 13380/14 .

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la
pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
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Articolo 20. Subappalto.

1.
2.

[l contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori
che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 37, comma 11, e dall’articolo 118, comma
2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.

La Stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria numero 122882/DE in
data 24/11/2014 rilasciata dalla societa Elite Insurance Company Limited agenzia Olimpia Agency SPA per
I'importo di euro 38525,83 pari al 26,64% per cento dell'importo del presente contratto.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta
che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1.

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010,

I’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i

materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori

e delle attivita connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare

esecuzione, con polizza numero 122888/CA in data 24/11/2014 rilasciata dalla societa societa Elite Insurance

Company Limited agenzia Olimpia Agency SPA, come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 144.616,47, ripartito come da Capitolato speciale
d’appalto;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 500.000 (euro cinquecentomila).

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli schemi tipo

allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1.

2.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a
totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal
giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.
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3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto,
per cui si richiede la registrazione solo in caso d'uso in misura fissa ai sensi dell’art. 40 d.p.R. 26 aprile 1986
n.131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della Stazione appaltante.

Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

L'amministratore L'appaltatore

( @) Wfﬁz‘//néf & (12(224

Ai fini di cui afl’art. 1347 e all’art. 1342 si sottoscrivono espressamente per accettazione le seguenti clausole:
Articolo2 Ammontare del contratto.

Articolo3 Condizioni generali del contratto.

Articolo4 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
Articolo5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
Articolo6 Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.
Articolo? Sospensioni o riprese dei lavori.

Articolo8 Oneri a carico dell’appaltatore.

Articolo9 Contabilita dei lavori.

Articolo10 Invariabilita del corrispettivo.

Articolo11 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Articolo12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
Articolo13 Ritardo nei pagamenti.

Articolo14 Regolare esecuzione e gratuita manutenzione.
Articolo15 Risoluzione del contratto.

Articolo16 Controversie.

Articolo20 Subappalto.

Articolo21 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

Articolo22 Obblighi assicurativi.

L'appaltatore _
N Tl gy

Si allegano:
- polizza assicurativa;
- garanzia fideiussoria;
- dichiarazione di conto corrente dedicato.
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COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE Al SENSI DELL' ART.30, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 109/94

SCHEMATIPO 2.3.
SCHEDA TECNICA 2.3.

COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE,PER
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE

La presente scheda tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3. di cui al D.M. 12/03/2004 n. 123 e riporta i dati e le informazioni necessarie
all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo. La sua soltoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di

tutte le condizioni previste nello Schema Tipo

Garanzia fideiussoria N° 122888/CA Rilasciata da Elite insurance company Ltd.

CONTRAENTE (Obbligato principale):
COSTRUZIONI CERRI S.R.L.

C.F./P..: 00657410148 Sede: TALAMONA
VialPiazza: VIA FORTUNATO, 486 CAP: 23018 Provincia: SO

STAZIONE APPALTANTE:
Stu Area Stazione S.p.A. - Direzione e Coordinamento - Societa’ per la
Sede: Parma

Via/Piazza: V.le Giovanni Falcone, 30/A CAP: 43121 Provincia: PR

Luogo esecuzione: Parma
Descrizione opera:

Codice C.U.P.: G98F12000250001 - Codice C.I.G.: 5795708188

Lavori di demolizioni degli edifici dello Stralcio Il del Pru "Stazione F.S. - Ex Boschi".

Contratto di appalto N.: Data stipula:

Costo complessivo previsto opera:

00-00-0000 EURO 144.616,47

Data inizio dei lavori: Data fine dei lavori:
00-00-0000 00-00-0000
SEZIONEA  Somme assicurate alla stipula % Scoperto Scoperto minimo  Scoperto massimo Franchigia
PARTITA1 - 144.616,47 10,00 10.000,00 — -
PARTITA 2 - 0,00 0,00 - - -
PARTITA 3 - 0,00 0,00 — - ——
SEZIONEB. Massimale/sinistro alla stipula % Scoperto Scoperto minimo ~ Scoperto massimo Franchigia

500.000,00 - - - 5.000,00

Data inizio copertura assicurativa:
24-11-2014

Data inizio copertura
assicurativa manutenzione:
00-00-0000

Data cessazione copertura assicurativa:

30-11-2015

Data cessazione copertura
assicurativa manutenzione:
00-00-0000

PREMIO IMPONIBILE IMPOSTE(21.25%)

181,44 € 38,56 €

PREMIO FINITO

220,00 €

CODICE DI CONTROLLO

hrw-cxi-344

Il presente contratto e' copia del documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche,
valido a tutti gli effetti di legge,a norma dell'art.11 comma 2 del D.Lgs. n.159 del 4 aprile 2006 e s.m.i.
I file originale del contratto originato in forma digitale, puo' essere scaricato e verificato

Il pagamento del premio lordo di euro 220,00. E' stato effettuato a mie mani in data

Emessa in forma digitale, a Roma il 24-11-2014

L'AGENTE/ESATTORE




o - Garanzia fideiussoria N. 122888/CA
SCHEDA TECNICA

Definizioni:
Al fini della presente sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:
Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli schemi tipo;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Azione Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, 4 norma di legge,
il committente o I'esecutore dei lavori (a litolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione,
invasione, stato di assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di
qualsiasi Autorita di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero sommosso, tumulto popolare
compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto o rapina,urto di veicoli, aeromobili e natanti).
Contraente: il soggetto che stipula con la Societa I'assicurazione;

Controllore tecnico: 'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetii abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNI
CEI'ISO 45000, che opera ai sensi della norma UNI 10721;

Direttore dei lavori: il soggetto di cui all’Art. 124 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554;
Decreto: il presente provvedimento;
Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all’art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori:

Forza Maggiore: eventi naturali come terremoti; frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulacanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e
quant‘altro di simile;

Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato;

Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata, comprometiendo in maniera certa e

attuale la stabilita e/o I'agibilita dell’opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilita emessa dal soggetto
competente;

Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dalla Societi in caso di sinistro:
Lavori: le attivita di cui all’Art. 2, comma 1, della Legge.
Legge: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazione ed integrazioni;

Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica
nel quale I'Fsecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

Manutenzione: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell’art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento;
Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica:

Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo i
esecuzione delle opere e comunqgue manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;

Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell'opera, cioé quelle destinate per propria natura a resistere a
sollecitazioni statiche o dinamiche;

Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente,

con ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura,impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed

acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quanta
altro di simile.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Societa quale controprestazione a fronte del rilascio dell’ assicurazione:

Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libera o associato nelle forme consentite della legge 23 novembre 1939, n. 1815,
la societa di professionisti o di ingegneria ai sensi dell’Articolo 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;

Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Responsabile del procedimento: il tunzionario pubblico che, ai sensi dell’Articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 554, ha la responsabilita
dellistruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo:
Polizza N. 035018/C 2 di 10

Scheda Tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informa-
tivi e riepilogativi della predetta copertura;

Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative;
Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’ Assicurato:
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale é prestata I'assicurazione;

Societa: I'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attivita assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di perti-
nenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicuraliva;

Somma assicurata o massimale: I'importo massimo della copertura assicurativa;

Stazione aIJ;JaIt.}nle o Committente: le Amministrazione aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori o realizzatori,
I i

ai sensi dell’Articolo 2, lett. A), bi e c), della Legge, committenti dei lavori.
Il Contraente Elite Insurance Company Limited
| SRL Agenzia Olimpia Agency Spa
COSTRUZ‘ON' CERR L"agente - Alessandro Di Virgili
Via Fortunato, 436 - Tel. 0342 670.742 gente - ¥ gilio
a‘ / L

B FRRAMONA (S0) f
i V: 00657410148 Vo




) ) Garanzia fideiussoria N. 122888/CA
SCHEDATIPO 2.3

COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITA CIVILE TERZI F GARANZIA DI MANUTENZIONE
Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione

Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione

La Societa si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualita di Direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente
da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per I'esecuzione
delle stesse durante il periado di assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte. L'obbligo della Societa concerne esclu-
sivamente:

Partita 1 - Opere

il rimborso, per la parte eccedente I'importo della iranchigia o scoperto e relativi minimi & massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rim-
piazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate;

Partita 2 - Opere preesistenti

il rimborso, per la parte eccedente I'importo della iranchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei
danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate;

Partita 3 - Demolizione e sgombero

il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare ¢ trasportare alla pit vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle case assicurate a
seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel hmite del massimale assicurato.

Art. 2 - Condizioni di assicurazione

L'assicurazione é prestata alle seguenti condizioni:

a) per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Sacieta puo in qualunque momento avere accesso;

by il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall’art. 30, comma 6, della Legge;

¢} venga fornita alla Societa copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante
della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;

d) per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsli, e siano stati presentati 1 relativi elaborati, che formano parte integrante
della presente copertura assicurativa;

e) il Contraente abbia indicato alla Societa nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatoci.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non é operante.

Art. 3 - Esclusioni specifiche della Sezione A

Ad integrazione di quanto previsto all’art. 16, la Societa non é obbligata ad indennizzare:

1. i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformita dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto,
in altri contratii o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Diretiore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o
in violazione di diritti altrui, ferma restando Vindennizzabilita per le altre parti dell‘opera eventualmente danneggiate;

2.i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;

-1 danni di cui deve rispondere I'ksecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 cod. civ.:

. tdanni da azioni di terzi:

- i danni da forza maggiore;

-i-danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;

-1 maggiori costi per lavoro straordinario, notturne, festivo o per trasporto a grande velocita;

-1 danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurez7a non sono stati, compatibilmente con I'avanzamento dei lavori, installati
e messi in grado di funzionare.

La Societa inoltre non € obbligata a indennizzare:

9 nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:

9.1 rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;

9.2 riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;

9.3 pompaggio di acque solterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;

9.4 consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro I'acqua e sua derivazione necessari a seguito
di sinistro;

9.5 qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge:

10. nel caso di esecuzione di dighe:

10.1 le spese per iniezion in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessita si manifesti solo durante i lavori di costru-
zione;

e e

10.2 le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantita d'acqua onginariamente previste vengano superate,

10.3 le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualara al momenta del sinistro non vi sia disponi-
bilita di riserve pari ad almeno il 25% (venticinquepercento) degli impianti di pompaggio non funzionant;

10.4 le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;

10.5 le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superiici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste
dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva:

10.6 le spese per la imozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in
cui il franamento non dipenda dall’esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra
le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuort dei suddetti limiti, il risarcimento sara limitato a quella parte
della frana avente la sua origine entro tali limiti;

10.7 le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilita.

Per I'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti:

11. lavori su opere ed impianti preesistenti:

I'1.1 i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 2, causati da lavori di soltomurazione, da altri lavori nel sottosuolo
o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili, solo oltre I'importo della franchigia o dello scoperto riportato nella Scheda Tecnica, a differenza
di quanto stabilito nell’art. 28, secondo comma:

12 lavori su beni artistici:

121 nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di
interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Societa non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma
unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro. Per la presente garanzia e per ogni sinistro valgono il limite

massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo o la franchigia riporfati nella Scheda Tecnica, a differenza di quanto stahilito nell’art. 27, secondo
comma.

Art. 4 - Somma assicurata - Modalita di aggiornamento della somma assicurata

La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori, comprendendo tutti 1 costi di:
a) lavori a corpo

b lavori a misura

) prestazioni a consuntivo

.

Uy o

P

S ¢



Garanzia fideiussoria N. 122888/CA

d) lavori in economia

e) ogni e qualsiasi altro importo concernente I'appalto oggetto dell assicurazione.

Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Regolamento, la somma assicurata & stabilita nel bando di gara. Il Contraente € successivamente tenuto ad aggiornare
la somma assicurata inserendo gli importi relativid a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del
progetto originario.

Il Contraente deve comunicare alla Societa, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa
ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiomamenti della somma assicurata effettuati a norma dell’art. 26, comma 4, della Legge. La
Societa emettera le relative Schede Tecniche di variazione. Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a “primo rischio assoluta”, per 1 quali
quindi non vale quanto disposto all‘art. 24.

Art. 5 - Durata dell’assicurazione

'efficacia dell’assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

a) decorre dalla data di inizio efiettivo dei lavori comunicata dal Contraente o dal Committente ai sensi dell’art. 33, fermo il disposto dellart. 1901 cod.
civ,;

bj cessa alle ore 24 de giorno di emissione del certificato di collaudo provviserio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata
nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori:

c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, | garanzia, cessa solo per tali parti, mentre continua relativa-
mente alle restanti parti non ancora ultimate;

d) I'uso anche parziale o temporanea delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione
del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 6 - Garanzia di manutenzione

Qualora sia previsto - ai sensi dell’art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento - un periodo di garanzia di manutenzione, riportato nella Scheda
Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti
a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimenta delle aperazioni di manutenzione previste negli abblighi del
contratto d'appalto, ferme le delimitazioni - ad esclusione del punto 3 dell’art. 3 - nonché gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il
periodo di costruzione riportato nella Scheda Tecnica.

La durata del periodo di manutenzione é quella riportata nella Scheda Tecnica e in 0gni caso non puod superare i 24 mesi.

Art. 7 - Interruzione o sospensione della costruzione

In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente deve dame immediata comunicazione
alla Sacieta. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all’art. 1898 cod. civ, il Contraente decade dal diritto al risarcimento.

Per I'eventuale proroga si applichera quanto previsto nell’art. 30. Qualunque sia la durata dell‘interruzione o sospensione, il Contraente, pena la deca-

denza dal diritto all indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni canseguenti al suddetto periodo
di fermo.

Art. 8 - Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all’art. 1914 cod. civ., sono a carico della Societa solo nel caso
in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.

Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilita civile durante I'esecuzione delle opere

Art. 9 - Oggetto dell’assicurazione

Ia Societa si obbliga a tenere indenne I'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto quesli sia tenuto a pagare, quale
cwvilmente responsabile i senst di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi ¢ spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni
personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si siano verificati, durante I'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo
di esecuzione delle opere indicato nella Scheda Tecnica e nel corso della durata dell’assicurazione per la Sezione A,

Art. 10 - Condizioni dell’assicurazione

L'assicurazione € prestata alle seguenti condizioni:

a) che il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile:

b) che il Committente abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, nei casi previsti dal decreta legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni ed integrazioni, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza;

c) che i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Societa
dello stato documentato degli stessi antecedente Pinizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il cal-
colo dell’ammontare del risarcimento si fara riferimento a tale stato documentato. Uonere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente.
Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non é operante.

Art. 11 - Delimitazione dell’assicurazione

Per la presente Sezione non sono considerati terzi:

al il coniuge, i genitori ¢ i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente:

b} qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il sacio a responsabilita illimitata, I'amministratore e le persone che si trovino
con costoro net rapporti di cui alla lettera a);

¢) le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il
Contraente;

di le sacieta le qual, rispetto al Committente o al Contraente che non sia una persona fisica, stano qualificabili come controllanti, controllate o collegate
ai sensi dell’art. 2359 cod. civ,, nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 12 - Esclusioni specifiche della Sezione B

Ad integraziane di quanto previsto all’art. 16, I'assicurazione non comprende:

a) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;

b) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose a animali che I'Assicurato abbia in proprieta, consegna o custodia a
qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;

) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati
alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle apere, purché in detto luogo I'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli efielti
della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

)i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta del committente:

e} la responsabilita verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte
per l'esecuzione dei lavori;

1) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;

) i danni derivanti da polvere;

hi le responsabilita dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contratiuale, si configurino altresi quali responsabilita extracon-
trattuali;

i) i danni da furto;
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| 1 danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta del committente:

k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di
sorgenti o di corsi d'acqua, da alteraziont delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi
nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimenta del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su ri-
chiesta del committente;

m) i danni a cavi e condutture solterranee, salvo specifica inclusione su richiesta del committente:;

n} i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;

o) i danni da azioni di terzi;

p) i danni da forza maggiore;

q) i danni da errare di progettazione o da insufficiente progetiazione.

Art. 13 - Durata dell’assicurazione

LVassicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalita indicate per la Sezio-
ne A. Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui é efficace la garanzia per la Sezione A.

Art. 14 - Massimale per la responsabilita civile verso terzi

Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del Regolamento, il massimale per la copertura assicurativa della responsabilita civile verso terzi é pari al 5% della somma
assicurata per le opere nella Sezione A, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.

Norme comuni per le Sezioni A e B

Art. 15 - Assicurato
Al fini della presente copertura assicurativa sono considerati Assicurato il Committente e il Contraente.

Art. 16 - Delimitazione dell’assicurazione

La Societa non é obbligata a indennizzare:

1. le penalita, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell’apera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come,
atitolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni a sospensioni totali o parziali di attivita industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;

2. i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o siano causati dagli
effetti graduali degli agenti atmosierici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione:

3. le perdite di denaro, assegni, efietti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture
o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;

4.1 danni cagionati o agevolati da dolo dell’Assicurato o delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;

5. i danmi che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere cono-
sciuto dall’Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell’opera o
vizi occulti comunque noti all’Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione:

6.1 difetti di rendimento dei beni assicurati. La Societa non é inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

7. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione
artificiale di particelle atomiche, salvo che I"Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

La Societa non é comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza

della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino perd da cause risalenti ad
epoca non compresa net periodi coperti dall’assicurazione.

Art. 17 - Scoperto o iranchigia in caso di sinistro

Rimane a carico del Contraente, per uno o pil sinistri verificatisi durante il periodo di validita dell’ assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo
di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa, come indicato nella Scheda Tecnica.

Per la Sezione B, I'Assicurato da mandato alla Societa di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rim-
borsare la Societa stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.

Art. 18 - Estensione territoriale
Vassicurazione vale per opere da realizzarsi nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti al Titolo X1V del Regolamento.

Art. 19 - Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio

La Sociefa presta il suo consenso all’assicurazione e ne conviene il premio in hase alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di ma-
nifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio,
I"Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al
quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatesi durante 'esecuzione dell’opera,
deve darme immediata notizia e rimettere al piti presto mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto scritto alla Societa, che si riserva di rendere
noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura. Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste
ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.
I'rappresentanti della Societa hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in momenti concordati con I Assicurato e possono esaminare le cose
assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all’opera oggetto della copertura.

Art. 20 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell’Assicurato

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, 'Assicurato deve:

a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Societa;

b) inviare, al piti presto, alla Societd, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;

¢} fornire alla Societa ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;

d) provvedere, per quanto possibile, a limitare Ientita del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;

e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli. Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito
iniziati dopo Iavviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose pud venire modificato, prima dellispezione da parte di un incaricato della Societa,
soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attivita o dell’esercizio. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro
otto giomni dall’avviso, I'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all’art. 8, pud prendere tutte le misure necessarie. In caso di sinistro che interessi le
garanzie prestate con la Sezione B, I’Assicurato deve:

1. farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;

2. assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, I'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;

3. far seguire, nel pitt breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gl eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli ele-
menti per la difesa, nonché, se la Societd lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della pro-
pria responsabilita. In ogni caso I'Assicurato é responsabile di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere
a) e by relative alla Sezione A e ai punti 1 e 2 relativi alla Sezione B. IAssicurato che ricorra, per giustificare I"ammontare del danno, a documenti non

veritieri 0 a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistra, decade dal diritto all indenniz 7o,
risarcimento.
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Art. 21 - Procedura per la valutazione del danno (Sezione A)

I"ammontare del danno € concordato con le seguenti modalita:

a) direttamente dalla Societa, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:

by fra due Periti, nominati uno dalla Societa ed uno dal Contraente con apposito atto unico. In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclu-
sivi della perizia entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta al Contraente, salvo proroga concessa dalle Parti;
in caso contrario, superati i 90 giorni, st formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue:

1. i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene
soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza;

2. ciascun Perito ha facolta di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle aperazioni peritali senza perd avere alcun
voto deliberativo;

3. se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di
una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro é avvenuto;

4. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a meta. Il Committente, qualora lo richieda, puo partecipare

come osservatore, alle operazioni peritali. I'ammontare del danno, concordato come sopra, deve essere convalidato dal Responsabile del procedimento
di cui all'art. 7 della Legge.

Art. 22 - Mandato dei Periti (Sezione A)

I Periti devono:

a) verificare l'esistenza, la qualita e la quantita delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro se-
condo i criteri di valutazione di cui all‘art. 4;

b procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata
ai sensi dell’art. 21, lett. h), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in
doppio esemplare, per ognuna delle Parti. | risultati delle operazioni di cui alle letiere ) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora
a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti di cui al presente schema tipo, impregiudicata in ogni caso
qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilita dei danni. 1a perizia collegiale é valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale

rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. | Periti sono dispensati dall’osservanza delle formalita di cui al titolo VI del
libro IV del codice di procedura civile.

Art. 23 - Premio

Il premio, niportato nella Scheda Tecnica, é convenuto in misura unica ed indwisibile per le Sezioni A e B e per tulto il periodo dellassicurazione.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della capertura assicurativa iniziale o delle proroghe
/o aggiormnamenti. Uaggioramento del premio, in relazione a quanto previsto all’art. 4, terzo comma, andra calcolato applicando il tasso originario i
stipula it gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella specifica
Scheda Tecnica divariazione. I'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia
della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto. La Societa si impegna ad avvertire del
mancalo pagamento, a mezzo letiera raccomandata AR., il Committente, il quale pub soslituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza
di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi
fra le parti. Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Societa indipendentemente
dal fatto che 'assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda Tecnica.

Art. 24 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Fatti salvi 1 termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del premio, al momento del sinistro [a Societa
verifica se negli anni precedenti gli importi assicurali siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui
all'art. 4; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Societa indennizza o risarcisce i danni, relativa-
mente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 25 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

L'importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Societa per tuttt 1 sinistri che possono
verificarsi durante il periado di efficacia della copertura assicurativa. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite, i massimali ed i limiti di
indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell’assicurazione, di un importo uguale a quello del danno
indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi massimi e minimi, senza corrispondente restituzione del premio

Il Contraente puo richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; la Societa concede tale reintegro richiedendo
un premio sino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all’entita del reintegro. Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini
della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Societa in caso di sinistro, anche in caso di mancato reintegro.

Art. 26 - Inopponibilita alla Societa degli atti di rilevazione del danno e successivi
Le pratiche iniziate dalla Societa per la rilevazione del danno, I'efiettuata liquidazione od il pagamento dell’indennizzo non pregiudicano le ragioni della
Societa stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilita venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. 27 - Pagamento dell’indennizzo

Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dellindennizzo é eseguito dalla Societa presso la propria Direzione o la sede dell’ Agenzia
alla quale ¢ assegnata la copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Societa
delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati alla Societa tutti i documenti necessari per la
liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull’indennizzabilita del sinistro. | a franchigia e lo scoperto rimangono a carico del Contra-
ente, fermo restando che la Societa risarcira al Committente, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia e scoperto. Tuttavia la franchigia
e lo scoperto con i relativi minimo e massimo, sono opponibili al Commitiente ove questi abbia esercitato nel bando di gara la facolta di prevederla in
tale forma, determinandone anche I'entita.

Art. 28 - Titolarita dei diritti

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitali che dal Contraente e dalla Sacieta, salvo quanto
previsto dall’art. 21, ultimo comma. £ compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei

danni. 'accertamento e la liquidazione dei danni cose effettuati sono vincolanti anche per I'Assicurato. Uindennizzo ligquidato a termini della presente
copertura assicurativa non pud tullavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

Art. 29 - Gestione delle controversie - Spese legali (Sezione B)

La Societa pud assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra,
legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’ Assicurato stesso. Sono a carico della Societa le spese sostenute per resistere all’azio-
ne promossa contro I'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarta del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danna cui si riferisce
la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono riparlite tra Societa ed Assicurato in proporzione al

rispettivo interesse. La Societa non riconosce spese sostenute dall’ Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe
o ammende, né delle spese di giustizia penale.
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Art. 30 - Proroga dell’assicurazione
La presente assicurazione pud essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione

non sia emesso entro la data indicata all'art. 5, lett. by, In tale caso il Contraente pud chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la
Societa si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 31 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 32 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali I'Assicurato ¢ tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Societa ovvero
all’Agenzia alla quale é assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 33 - Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte aitrice, é esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha
sede I'Agenzia cui € assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale é stato concluso il contratto. In caso di controversia tra la Societa e il
Committente, il foro competente € quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ.

Art. 34 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgano le norme di legge.

Art. 35 - Pagamento del premio

Ad integrazione di quanto previsto all’art. 23 delle condizioni di polizza, si da e st prende atto che la Ditta Contraente, all’atto della stipula della poliz-
za, ha indicato la durata necessaria all’esecuzione delle opere come da cronoprogramma approvato dal Commitiente e contrattualizzato nel €
Speciale di Appalto.

In base a tale dichiarazione & stata indicata la durata iniziale della garanzia ed é stato pagato 1l premio iniziale.

In casa di rateizzazione del primo o di maggiore durata della garanza e comunque fino a quando non intervengono le condiziont di cui agh artt. 5e 13
della polizza, la Ditta Contraente & tenuta al pagamento dei supplementi di premio che sono dovuti in via anticipalta.

apitolato

Art. 36 — Rimborso scoperto e franchigia in caso di sinistro

Rimane a carico del Contraente, per uno o pit sinistri verificatisi durante il periodo di validita dell’assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo
di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa come indicato nella Scheda Tecnica.

La Sacietd, in ogni caso, indennizzera al Committente, nei casi previsti in polizza, il sinistro relativo alle garanzie previste alla sezione A dello schema di
polizza al lordo di predette franchigie e scoperti che il Contraente si impegna a rimborsare alla Societa a semplice richiesta di quest’ultima su presenta-
zione della relativa quietanza sottoscritta dal Committente.

Art. 37 — Altre assicurazioni

Il contraente deve comunicare per iscritto alla Societa I'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sini-
stro, deve dame avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del C.C.).

Il Contraente Elite Insurance Company Limited

Agenzia Olimpia Agency Spa

COSTRUZIONI CERRi SRL I'agente - /\lt“;SdJ/drc:/i;)i Virgilio

Via Fortunato, 436 - Tel. 0342 670.742 2
oo 23018 T wago) e
Cod. Fisc. e QOB57410748 -

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, T Contraente approva espressamente le disposizioni degli articoli/condizioni solto specificat:

Art. 7 - Interruzione o sospensione della costruzione (decadenza del diritto all’indennizzo in caso di mancata comunicazione o mancata vigilanza del
cantiere o non adozione delle misure atte ad evitare i danni).

Art. 21 - Procedura per la valutazione del danno - Sezione A

Art. 22 - Mandato det Periti (Sezione A)

Art. 25 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro.
Art. 29 - Gestione delle controversie — Spese legali — Sezione B
Art. 30 - Proroga dell’assicurazione.

Art. 33 - Foro Competente.

Art. 35 - Pagamento del premio

Art. 36 - Rimborso scoperto e franchigia in caso di sinistro

Art. 37 - Alltre assicurazioni

Il Contraente Elite Insurance Company Limited
Agenzia Olimpia Agency Spa
I"agente - Alossar]dro DiVirgilio

/

NI

I sottoscritti ai sensi dellart.13 del D.Lgs. 30 Giugno 2083 96 “Codice in materia di protezione dei dati personali” dichiarano di aver ricevuto tutta
I'informativa prescritta ed acconsentono al trattamento , alla comunicazione e al trasierimento anche all’estero (Paesi Unione Furopea ed extra Unione
Furopea) dei dati personali che li riguardano, funzionali al rapporto giuridico con Flite Insurance Company I td e per finalita 'informaziane e promozione
commerciale. Il Contraente dichiara di aver preventivamente ricevuto la nota informativa, prevista dall’art. 185 del D.lgs. n” 209 del 7 Settembre 2005,
Il Cotraente dichiara di aver ricevuto gli allegati 7A e 7B ove previsti ai sensi del resolamento ISVAP n° 5-2006 e s.m.i.

Il Contraente

COSTRUZIONI CERR! SRL
Via Fortunato, 486 - Tel. 0342 670.742

Il presente contratto ' copia del documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche, 23018 THLA “; \
valido a tutti gli effetti di legge,a norma dell'art.11 comma 2 del D.Lgs. n.159 del 4 aprile 2006 e s.m.i. 5 [
Il file originale del contratto originato in forma digitale, puo' essere scaricato e verificato Cod. Fisc. e 4

allindirizzo http:/ffirmadigitale.olimpiaagency.it
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insurance’

company

We know you have a choice COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

DICHIARAZIONE

Sostitutiva di atto di notorieta (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000) resa in carta semplice. presentata

unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento del sottoscrittore.

lo sottoscritto, Alessandro Di Virgilio nato a Roma il 21/05/1976 e residente in Nerola (RM), via Fonte
Ortaccio 1, in qualita di Amministratore Unico della Societa Olimpia Agency SpA con sede a Roma, Viale
Carmelo Bene 313, Agente della Elite Insurance Company Ltd, in forza della Procura del 23/05/2014, n.
repertorio 247305, raccolta n. 40440, rilasciata dal notaio Dott. Paolo Farinaro in Roma e a conoscenza delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. nr. 445/2000 per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni
mendaci dichiaro di essere legittimato al rilascio di polizze assicurative in nome e per conto della Elite
Insurance Company Ltd, con sede in, 47/48 The Sails, Queensway Quay, Queensway, Gibraltar, con
Rappresentanza Generale per I'ltalia in via della Moscova n.3 c/o FIS, 20121 Milano, codice fiscale e
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 07723390964, iscritta nel Repertorio Economico
Amministrativo -REA- di Milano al n. MI-1977782, Societa in possesso dei requisiti previsti dalla legge n.
348 del 10 Giugno 1982 e successive modifiche e integrazioni, inserita nell’elenco IVASS delle imprese di
assicurazione con sede legale in uno stato UE che operano nel territorio della Repubblica in Regime di
stabilimento con autorizzazione n. 1.00104 del 22/03/2012 ed autorizzata all’esercizio dell’attivita

assicurativa di cui al D. Lgs n. 209 del 7 Settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e s.m.i.

In: Roma Alessandro Di Virgilio

Amministratore Unico
Olimpia Agency SpA

()/\j| Ca/{),c/
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talia di imprese

di assicurazione con sede
legale in uno stato UF

che operano nel territorio
della Repubblica in regime
di stabilimento.

www.olimpia

Agenzia:

Olimpia Agency Spa
N iscrizione Ivass A000415428
Viale Carmelo Bene 313

00139 Roma

Tel. +39 06 94443175

Fax

e-mail: info@

+39 06 87690827

gency.it

limpiaagency.it

Elite Insurance Company Ltd
Rappresentanza Generale

per I'ltalia

Via della Moscova, 3 c/o FIS

20121 Milano
Num. di lscrizione 100104
del 22032012

R.L - MI 077233¢
R.EA.: MI-197778
C.F e PIVA: 07723390964
Capitale Sociale
10.000.000 Sterline Inglesi
Ufficio Reclami:
cliteinsuranceri@legalmail.it

lite Insurance Company

Sede Legal

Ltel

17/48 The sails, Queensway

Quay

Quee

nsway, Gibraltar

company

SCHEMATIPO 1.2
SCHEDA TECNICA 1.2

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

la presente scheda tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2. di cui al D.M. 12/03/2004 n. 123 e riporta i dati e le informazioni necessarie
alfattivazione della garanzia fidejussona di cui al citato Schema Tipo.la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte
le condizioni previste nello Schema Tipo

Garanzia fideiussoria N° 122882/DE Rilasciata da Elite insurance company Ltd.

CONTRAENTE (Obbligato principale):
COSTRUZIONI CERRI S.R.L.

C.F./P.1.: 00657410148 Sede: TALAMONA
Via/Piazza: VIA FORTUNATO, 486 CAP: 23018 Provincia: SO

STAZIONE APPALTANTE (Beneficiario):

Stu Area Stazione S.p.A. - Direzione e Coordinamento - Societa’ per la
Trasformazione del Territorio Holding S.p.A.

Sede: Parma

VialPiazza: V.le Giovanni Falcone, 30/A CAP: 43121 Provincia: PR

Luogo esecuzione: Parma

Descrizione opera:

Lavori di demolizioni degli edifici dello Stralcio Il del Pru "Stazione F.S. - Ex Boschi”.
Codice C.U.P.: G98F12000250001 - Codice C.I.G.: 5795708188

Costo complessivo previsto opera:
EURO 144.616,47 36.64

Somma garantita 26,64% costo compl. previsto opera:
SINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 38.525,83
trentaottomilacinquecentoventicinque/83

Data inizio garanzia fideiussoria:
Vedi art. 2 Schema Tipo 1.2

Data cessazione garanzia fideiussoria:
Vedi art. 2 Schema Tipo 1.2

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO
PREMIO NETTO TASSE PREMIO FINITO

EURO 170,67 EURO 21,33 EURO 192,00

Ai fini del pagamento del premio, la seguente garanzia ha efficacia dal giorno di emissione e fino al 30-11-2015
Eventuali proroghe annuali a partire dal 30-11-2015
PREMIO NETTO TASSE PREMIO FINITO
EURO 170,67 EURO 21,33 EURO 192,00

CODICE DI CONTROLLO  nd5-1zn-fg2

Il presente contratto e' copia del documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche,

valido a tutti gli effetti di legge,a norma dell'art.11 comma 2 del D.Lgs. n.159 del 4 aprile 2006 e s.m.i.

Il file originale del contratto originato in forma digitale, puo' essere scaricato e verificato
all'indirizzo http://firmadigitale.olimpiaagency.it

Emessa in forma digitale, a Roma il 24-11-2014

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

Ribasso % d'asta aggiudicato




POLIZZA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA D.LGS 16373502 ideiussoria N. 122882/DE

La sottoscritta ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED domiciliata presso la Rappresentanza Generale per I'ltalia Via Moscova 3 cio FIS, 20121, Milano, in possesso
dei requisiti previsti dalla Legge n.348 del 10 Giugno 1982 e successive modifiche ed integrazioni, inserita nell’elenco IVASS delle imprese di assicurazione con sede
legale in uno stato UE che operano nel territorio della Repubblica in Regime di Stabilimento con autorizzazione n, 1.00104 del 22/03/2012, autorizzata all’esercizio
del ramo n. 15 (cauzioni} di cui ad D.lgs 209 del 7 Settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private), presta fidejussione nell'interesse del Contraente a favore del
Beneficiario, quale cauzione dovuta dal Contraente stesso a garanzia dell’adempimento degli obblighi ed oneri derivanti ai sensi del D.lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i
Nel testo si designa con il termine “GARANTE" 0 “SOCIETA™ la Elite Insurance Company Limited, con “CONTRAENTE” I'impresa nel cui interesse la Societa si

costituisce Fideiussore, con “STAZIONE APPALTANTE" il beneficiario della garanzia e con “SCHEDA TECNICA” tutto quanto riportato nel frontespizio.

Art.1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della
somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza
dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel
contratto d’appalto ed al pagamento : a) delle maggiori somme pagate dalla
Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale; b del
rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
del Contraente; ¢ del rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione
Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza ed inosservanza
di norme e prescrizioni dei contratti

collettivi di lavoro, delle legpi e dei regolamenti sulla tutela, protezione
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere,

Art.2 - Durata della garanzia

Uefficacia della garanzia come riportato nella scheda tecnica: a) Decorre dalla
data di stipula del contratto di appalto; by Cessa il giorno di emissione del
centificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte
della Stazione Appaltante. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle
scadenze di cui al precedente punto b puo avere luogo solo con la consegna
degli originali della scheda tecnica o con comunicazione scritta della Stazione
Appaltante al Garante. La garanzia & progressivamente svincolata in conformita a
quanto disposto dal comma 3 art. 113 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Art.3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione, cosi come previsto dall’Art. 113,
comma 1 D.lgs 163/2006 e s.m.i, @ riportata nella Scheda Tecnica ed e pari
al: a) 10% dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con
ribassi d’asta minori o uguali al 20%; b) 10% dell'importo dei lavori da eseguire
aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20% nel caso
di aggiudicazione con ribassi d"asta superiori al 20%

Art.4 - Escussione della garanzia

Il Garante paghera I'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 gioini

dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e
contenete gli elementi in suo possesso per I'escussione della garanzia, inviata
per conoscenza anche al contraente. Il Garante non godra del beneficio della
preventiva escussione del debitore principale di cui all'at. 1944 cod. cive
dell’eccezioni di cui all’art. 1957 comma 2 c.c. Restano salve le azioni di legge
nel caso che le sommee pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente
non dovute.

Art.5 - Surrogazione

Il garante nei limiti delie somme pagate, & surrogato alla stazione appaltante in
tutti i dliritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa
a qualsiasi titolo. La stazione appaltante facilitera le azioni di recupero fornendo
al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art.6 -Forma delle comunicazioni alla Societa

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Societa, dipendenti dal presente atto di
fidejussione, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera
raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio
dell’atto fidejussorio stesso.

Art.7 — Premio o commissione

Il premio’ commissione dovuto dal contraente all‘atto della stipula della presente
garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio
o commissione dovuto per eventuali aggiomamenti per reintegro della somma
garantita, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. Il mancato pagamento
del premio/commissione non pud essere opposto alla Stazione Appaltante. Le
somme pagate a titolo di premio/comniissione rimangono comungue acguisite
dal Garante indipenclentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data
prevista allart. 2.

Art.8 — Foro Competente

In caso di controversia fra il garante e la stazione appaltante, il Foro competente e
quello determinato ai sensi dell’art.25 del codice di proceduna di civile.

ArL.9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA’ ED IL CONTRAENTE

Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica il Garante ha
costituito la garanzia fideiussoria prevista dall’ait. 113, D, Igs 16372006 e s.m.i_;

- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione
incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;

— le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi)

le condizioni che seguono:

Art. 1 - Regresso - Il Contraente si impegna a nimborsare a semplice richiesta del
Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi
e spese (comprese guelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa
rinuncia ad ogni eccezione ed in paticolare quelle previste dall’art. 1952 c.c..

Gli interessi i cui al D.Lgs. 23172002 decorreranno automaticamente trascorsi 30
giorni dal ricevimento della richiesta.

Art, 2 - Imposte e tasse - Le impaste, le tasse ed il contributi e tutti gli altri oneri
stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa
dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato
dal Garante.

Art. 3 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall’'art. 1953

c.c., il Garante potra richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza
o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il
versamento di una somma pari al massimale di polizza, nei seguenti casi:

ai chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;

bi sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni
ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;

o) liquidazione, trasformazione o cessione el Contraente;

di ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non
concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non

imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;

Elite Insurance Company Limited
Agenzia Olimpia Agency Spa
L'agente - Alessa}dm DiVirgilio

Agli effetti degli artt. 1341 e 134

3 (Deposito cautelativo — utilizzo delle somme);
5 (Foro Competente)

c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scrilj_ar
2 {Regresso - rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall’an. 1952 c.c.);

) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla
Direzione Lavori;

f) ogni ipotesi di inadempimento del Contiaente agli obblighi nascenti dal contratto
di appalto;

g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad alue polizze
stipulate con il Garante;

hi inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante
o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui
garantita.

Le somime versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a
garanzia dlel regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi
tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la liberazione dalla garanzia, il Garante
testituira al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. 1l
Garante & inrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente
realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di
cauzione in numeraiio a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il
pa§amenlo della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere
sollevata dal Contraente.

Art. 4 - Comunicazioni - Fermo quanto previsto dall’art. 6 suindicato, le
comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente
potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la
polizza.

A, 5 - Foro Competente - In caso di controversia fra il Garante e il Contraente il Foro
competente e’ quello di Roma.

Arl. 6 - Adeguamento alla normativa vigente - La presente garanzia

fidejussoria & conforme a quanto disciplinato dal D. lgs 163/2006 e s.mv.i.

Il Contraente

COSTRUZIONI CERRI SRL

1ONA (S0)
et i S

I sottoscritti ai sensi dell’art 13 del D gs. 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati persona

" dichiarano di aver ricevuto tutta l'informativa

prescritta ed acconsentono al trattamento , alla comunicazione e al trasferimento anche all’estero (Paesi Unione Furopea ed extra Unione Europea) dei dati personali
che li riguardano, funzionali al rapporto giuridico con Elite Insurance Company Ltd e per finalita d"informazione e promozione commerciale. Il Contraente dichiara
di aver preventivamente ricevuto la nota informativa, prevista dall’art. 185 del D Lgs n- 209 del 7 Settembre 2005_ 1l Cotraente dichiara di aver ricevuto gli allegati
7A e 7B ove previsti ai sensi del regolamento ISVAP n® 5-2006 e s.ni

Il Contraente

COSTRUZIONI CERRI SRL

o . . I : 230 A (E0)
Il presente contratto e’ copia del documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche, 410148
valido a tutli gli effetti di legge,a norma dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. n.159 del 4 aprile 2006 e s.m.i. Cod. Fisc. 00657

Il file originale del contratto originato in forma digitale, puo' essere scaricato e verificato
allindirizzo http://ffirmadigitale.climpiaagency.it
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insurance’

company

We know you have a choice COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

DICHIARAZIONE

Sostitutiva di atto di notorieta (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000) resa in carta semplice, presentata

unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento del sottoscrittore.

lo sottoscritto, Alessandro Di Virgilio nato a Roma il 21/05/1976 e residente in Nerola (RM), via Fonte
Ortaccio 1, in qualita di Amministratore Unico della Societa Olimpia Agency SpA con sede a Roma, Viale
Carmelo Bene 313, Agente della Elite Insurance Company Ltd, in forza della Procura del 23/05/2014, n.
repertorio 247305, raccolta n. 40440, rilasciata dal notaio Dott. Paolo Farinaro in Roma e a conoscenza delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. nr. 445/2000 per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni
mendaci dichiaro di essere legittimato al rilascio di polizze assicurative in nome e per conto della Elite
Insurance Company Ltd, con sede in, 47/48 The Sails, Queensway Quay, Queensway, Gibraltar, con
Rappresentanza Generale per I'ltalia in via della Moscova n.3 c¢/o FIS, 20121 Milano, codice fiscale e
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 07723390964, iscritta nel Repertorio Economico
Amministrativo -REA- di Milano al n. MI-1977782, Societa in possesso dei requisiti previsti dalla legge n.
348 del 10 Giugno 1982 e successive modifiche ¢ integrazioni, inserita nell’elenco IVASS delle imprese di
assicurazione con sede legale in uno stato UE che operano nel territorio della Repubblica in Regime di
stabilimento con autorizzazione n. 1.00104 del 22/03/2012 ed autorizzata allesercizio dell’attivita

assicurativa di cui al D. Lgs n. 209 del 7 Settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e s.m.i.

In: Roma Alessandro Di Virgilio

Amministratore Unico
Olimpia Agency SpA

(3
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Spett.le

STU Area Stazione S.p.A.
Viale Giovanni Falcone, 30/A
43121 PARMA

Oggetto: Comunicazione conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3,
comma 7, della legge n. 136/2010 in materia di “tracciabilita dei flussi finanziari”

Il/La sottoscritto/a CERRI PIETRO CIRILLO

nato a SONDRIO il 28/10/1968 C.F. CRRPRC68R281829B
in qualita di (indicare il titolo abilitante) LEGALE RAPPRESENTANTE

della Ditta/Societa COSTRUZIONI CERRI SRL

con sede in COMUNE DI TALAMONA, VIA FORTUNATO 486 prov. SO

C.F./P.IVA 00657410148

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilita dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge
n. 136/2010,

comunica
I'utilizzo dei seguenti conti correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari commesse pubbliche del
lavoro di “MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI VIA PER PIAZZA SANTO STEFANO A MASLIANICO —
CIG 5749408193”

Banca POPOLARE DI SONDRIO FILIALE DI MORBEGNO:

Il |T |5 |5 (H |0O|5|6|9|6|5|2|2|3|0|0|0|0|0O|O|8|1|0|0|X|3 |5

Sigla Numeri | Cl ABI CAB N. CONTO CORRENTE
interna di N
. controllo

i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per I'impresa saranno delegati ad operare sul
conto corrente dedicato:

Sig. CERRI PIETRO CIRILLO nato a SONDRIO il 28/10/1968
residente in TALAMONA via FORTUNATO n. 486 codice
fiscale CRRPRC68R2818298, in qualita di LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. CERRI BIANCA MARIA nata a MORBEGNO il 16/09/1962

residente in TALAMONA via FORTUNATO n. 486

codice fiscale CRRBCMB62P56F712M




Banca CREDITO VALTELLINESE FILIALE DI MORBEGNO:

I |T (8 |2 |L |0O|5|2|1|6|5|2|2(3|0|0|0|0|O|O|O|O0]|0O|9 2|5
Sigla Numeri | Cl ABI CAB N. CONTO CORRENTE
interna di N
zZ. controllo

i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per I'impresa saranno delegati ad operare sul

conto corrente dedicato:

Sig. CERRI PIETRO CIRILLO nato a SONDRIO il 28/10/1968
residente in TALAMONA via FORTUNATO n. 486 codice
fiscale CRRPRC68R28I18298B, in qualita di LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. CERRI BIANCA MARIA nata a MORBEGNO il 16/09/1962

residente in TALAMONA via FORTUNATO n. 486
codice fiscale CRRBCM62P56F712M

Sig. VANINI ADELE nata a FUSINE il 24/12/1936

residente in TALAMONA via FORTUNATO n. 486 codice
fiscale VNNDLA36T64D8300

TALAMONA i, 24/11/2014

FIRMA E TIMBRO DITTA

ZIONI CERRI SRL
gao F?Iu'}a - Tel. 0342 53)70.742

N.B. La presentazione di questa dichiarazione é condizione necessaria per poter effettuare qualsiasi pagamento
a favore di codesta Ditta. La mancata presentazione comporta l'impossibilita al pagamento.

ALLEGARE COPIA CARTA D'IDENTITA’ SOTTOSCRITTORE
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Cognome

NOME: et 50
natoll ... 28-
(atton -
a . SONDRIO
Cittadinanza . ...
Residenza. ...
Via
Stato civile

Professione. ..

CERRI
PIETRO CIRILLO

10-1968
S

(sq)

Italiana

A 1968
)

TALANONA (50)
FORTUNATO 486

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura ........180... ... ..
Capelli..... .Castani. ...
Occhi........ Castand........
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